滁州至南京城际铁路（二期）人防防护设备设计、制造及安装项目工程量清单和最高投标限价编制单位选取通知
根据《滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司工程量清单编制和招标代理管理暂行办法》规定，我公司拟采用资质审查和现场随机抽取等方式，从《滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司工程造价咨询名录》中选取编制单位承担滁州至南京城际铁路（二期）人防防护设备设计、制造及安装项目工程量清单和最高投标限价编制工作。现将有关事项通知如下：

一、招标项目基本情况

滁州至南京城际铁路（二期）人防防护设备设计、制造及安装项目，项目投资约1000万元。

二、委托内容：工程量清单和最高投标限价编制。

三、投标人范围

1、《滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司工程造价咨询名录》中的中介机构，不在名录内的不接受投标文件。

2、本项目不接受滁州至南京城际铁路（二期）工程的跟踪审计单位参加投标。
四、投标人要求

投标人须在抽取时间截止前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为PDF格式，将文件命名为“投标单位名称+项目名称”，截止抽取时间后发送的，投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准，投标文件无法打开的，由投标人自行承担后果。

（一）资格要求

1.企业要求：具有独立法人资格的建设行政主管部门颁发的工程造价咨询暂定乙级及其以上（含暂定乙级）资格的企业；

2.拟派项目负责人要求：投标人拟派的项目负责人必须具有建设部颁发的中华人民共和国注册造价工程师（或一级造价师）注册执业证书；

3.投标人自2015年1月1日至抽取时间止，承担过单项工程造价在100万元及以上的人防设备采购项目或单项工程造价项目（其中含人防设备采购造价编制内容且造价金额在100万元及以上的）成果文件编制（同时提供①工程量清单和最高投标限价编制报告；②合同。业绩时间以合同签订时间为准，工程造价金额以成果文件载明的金额为准）；
4、投标人须提供法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)。
（二）项目组人员配备要求
1、投标人拟派的项目负责人：注册造价工程师（或一级造价师）1名、项目组成员：造价员（或二级造价师）不少于1名。（投标时须提供人员配备表及相关证书原件彩色扫描件。）

2、投标人拟派的项目负责人必须负责本项目的编制或审核。
五、中标人确定

招标人将现场采用随机抽取的方式确定2名预中标候选人，并按照抽取的顺序依次排名（邮箱接收的投标文件顺序即为投标人对应的抽取编号）。招标人对预中标候选人进行评审，按抽取排名顺序推荐中标候选人，如第一名预中标候选人评审不合格，则推荐第二名为中标候选人。若2名预中标候选人评审均不合格，将按上述办法重新抽取确定2名预中标候选人。现场公开选定编制单位，选取过程由综合办公室现场监督，选取过程视频资料和选取结果在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司（http://czctgs.cn/）网站公告。

六、工程量清单和最高投标限价费用

本项目按照《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号）下浮50%计费。
七、抽取时间地点

时间：2021年3月4日15时00分

地点：滁州市琅琊路164号物资大厦7楼会议室
八、招标代理机构

单位名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系方式：周蓓蕾  0550-3519519  18005505728
本项目招标代理费300元（不含专家评审费），专家评审费以实际发生为准，由中标人在领取中标通知书前一次性支付。
九、特别要求

1、本项目结算不支持付款给分公司。

2、我公司将严格执行《滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司工程量清单编制和招标代理管理暂行办法》和《滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司材料、设备、服务品牌库管理暂行办法》。

3、招标人对本项目执行过程中的所有争议拥有最终的裁决权，投标人应无条件地服从招标人的裁决，不得以此为由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。

招标人：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

  2021年3月1日
附件一：
合同条款及格式

（ＷＦ－2014－05）
安徽省建设工程造价咨询合同
（示范文本）
合同编号：                         

签订地点：                         
签订时间：          年     月     日
安徽省住房和城乡建设厅
安徽省工商行政管理

第一部分  合同协议书

委托人（全称）：                                    
咨询人（全称）：                                                   
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           工程造价咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

1. 工程名称：         。
2. 工程地点：         。
3. 工程规模：         。
二、咨询业务范围               。

三、咨询期限

计划开始日期：         年     月     日。

计划结束日期：         年     月     日。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件质量符合        标准。

五、咨询酬金：                       。 

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成造价咨询合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）通用合同条款；

（4）专用合同条款。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于          年       月      日签订。

九、签订地点

本合同在                                           签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自                                           生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，委托人    份，咨询人    份。

委托人：  (公章)                咨询人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地    址：       地    址：     
邮政编码：         邮政编码：   
电    话：     电    话：     
传    真：     传    真：     
电子信箱：                     电子信箱：   
开户银行：       开户银行：   
账    号：         账    号：     
第二部分  通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2 咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，具有相应工程造价咨询资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3 第三人：是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.4 工程造价咨询：是指咨询人接受委托人的委托，运用工程造价的专业技能，为建设项目决策、设计、交易、实施、结算等各个阶段工程计价和工程造价管理提供的有偿服务。

1.1.5 工程造价咨询成果文件：是指咨询人在承担工程造价咨询业务时，为委托人出具的具有法律责任，反映各阶段工程造价确定与控制成果的文件。包括：投资估算书、设计概算书、施工图预算书、竣工结算书、工程量清单、招标控制价、工程计量与支付、工程索赔、工程造价鉴定意见书等文件。 

1.1.6 综合误差率：是指工程造价咨询成果文件中审查出的编制错误的累计金额与最终修正后造价总额的比率。

1.1.7 酬金：是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.8 费用：是指不包含在酬金之内应由委托人承担的经济支出。

1.1.9 书面形式：是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及本省地方性法规、规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

适用于工程造价咨询的国家标准、行业标准、本省地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和延误的咨询期限由拒绝接收一方承担。
1.7 守法诚信

咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及其工程造价专业人员不得从与实施工程造价咨询业务有关的第三人处获得任何经济利益。

1.8 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程造价咨询业务有关的第三人所提供的保密资料，保密事项在专用合同条款中约定。

2. 委托人

2.1 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在专用合同条款中明确委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表经委托人授权后代表委托人履行合同。委托人更换委托人代表的，应提前7天书面通知咨询人。

2.2 提供资料

委托人向咨询人提供的工程造价咨询所需要的资料名称及提供时间在专用合同条款中约定，委托人对其提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

在合同履行过程中，咨询人需要委托人和第三人提供工程造价咨询所需要的最新资料的，除专用合同条款另有约定外，委托人应尽其努力在相应咨询工作开展前的合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询工作为限。

委托人未能按合同约定及时向咨询人提供咨询资料的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.3 提供工作条件

2.3.1 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3.2 咨询人接受委托实施施工阶段全过程造价管理咨询工作的，委托人应当在施工现场为咨询人提供必要的办公用房、办公家具，供咨询人使用。

2.4 答复

2.4.1 委托人应在专用合同条款约定的时间内，对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。委托人逾期未答复，影响咨询工作正常开展的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.4.2 除专用合同条款另有约定外，对咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人，第三人在合理期限内未答复，影响咨询工作正常开展的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.5 支付酬金

委托人应按合同约定，向咨询人支付酬金。

3. 咨询人

3.1 咨询人的一般义务

3.1.1 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书、承担本合同咨询业务的工程造价专业人员任命文件、工程造价咨询实施方案等。

3.1.2 踏勘现场，了解情况，收集、整理工程造价咨询项目有关的基础资料和编制依据，进行有效性、合规性核对，保证工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性。

3.1.3 按照咨询合同约定的工作范围和内容，编制、审核、审定工程造价咨询成果文件，并在专用合同条款约定的时间内，向委托人提交符合国家、行业规定及合同约定的工程造价咨询成果文件。

3.1.4 组织咨询服务回访，听取委托人对服务质量的评价意见，及时进行总结，提出相应的改进措施。

3.1.5 收集工程造价咨询业务中形成的工程造价咨询过程文件和工程造价咨询成果文件，整理立卷后建立档案。

3.2 项目负责人

项目负责人应是咨询人正式聘用，并取得造价工程师注册证书的人员。咨询人应在专用合同条款中明确其任命的咨询项目负责人的姓名、身份证号、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人履行合同。

3.3 工程造价专业人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应当在本合同签订后的7天内，提交任命的承担本合同咨询业务的工程造价专业人员注册证书和资格证书，以及为工程造价专业人员缴纳的社会保险有效证明，供委托人核验。咨询人违反约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.2 在合同履行过程中，工程造价专业人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。咨询人更换工程造价专业人员时，应提前7天书面通知委托人，并征得委托人书面同意。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换工程造价专业人员。咨询人擅自更换工程造价专业人员的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.3 咨询人承担施工阶段全过程造价管理咨询业务的，应安排工程造价专业人员进驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。工程造价专业人员确需离开施工现场时，应征得委托人同意。咨询人违反约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.4 委托人要求咨询人撤换不能按照合同约定履行职责及义务的工程造价专业人员的，咨询人应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

4. 咨询业务范围和工作内容

4.1 咨询业务范围

合同当事人应在合同协议书中约定选择下列工程造价咨询业务中的一项或数项业务，并可在合同协议书中约定其他工程造价咨询业务。

（1）投资估算的编制或审核；

（2）设计概算的编制或审核；

（3）施工图预算的编制或审核；

（4）工程量清单的编制或审核；

（5）招标控制价的编制或审核；

（6）投标报价的编制；

（7）工程结算的编制或审核；

（8）竣工决算的编制或审核；

（9）施工阶段全过程造价管理咨询；

（10）工程造价鉴定。

4.2 咨询工作内容

工程造价咨询工作内容，由合同当事人在专用合同条款中约定。

5. 咨询期限

5.1 咨询期限开始

咨询人应按照合同约定的时间开展咨询工作，因委托人提供咨询资料延后等原因，导致咨询工作未能按照计划开始日期开展的，咨询开始日期和结束日期相应顺延。

5.2 咨询期限延误

5.2.1 因委托人原因导致咨询期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致咨询期限延误和费用增加的，由委托人承担由此延误的期限和增加的费用：

（1）委托人未能按合同约定向咨询人提供工程造价咨询所需要的资料或所提供咨询资料不符合合同约定的；

（2）委托人未能按合同约定提供咨询工作条件，影响咨询工作正常开展的；

（3）委托人未能在合理期限内对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复，影响咨询工作正常开展的；

（4）委托人未能按合同约定分段支付酬金的；

（5）工程暂停施工或工期延误，影响咨询工作正常开展的；

（6）专用合同条款中约定的其他情形。

5.2.2 因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误的，咨询人应承担由此给委托人造成的损失，合同双方可在专用合同条款中约定逾期完成咨询业务违约金的计算方法和逾期完成咨询业务违约金的上限。咨询人支付逾期完成咨询业务违约金后，不免除咨询人继续完成咨询业务的义务。

5.2.3 因第三人原因导致咨询期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致咨询期限延误和费用增加的，由委托人承担由此延误的期限和增加的费用：

（1）第三人未能在合理期限内提供工程造价咨询所需要的资料或所提供咨询资料不符合合同约定的；

（2）第三人未能在合理期限内对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复，影响咨询工作正常开展的；

（3）专用合同条款中约定的其他情形。

5.3 工程造价咨询成果文件交付期限

5.3.1 咨询人应在合同约定的期限内完成咨询工作，并按专用合同条款约定的份数,向委托人提交工程造价咨询成果文件。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后14天内完成确认。委托人对工程造价咨询成果文件有异议的，咨询人应进行复核；经复核确实存在误差的，咨询人应修正，并提交修正后的工程造价咨询成果文件。委托人逾期未确认也未提出修改意见的, 工程造价咨询成果文件视为已被认可。

5.3.2 在施工阶段全过程造价管理咨询工作中，因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

5.3.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件需要第三人共同确认的，确因特殊原因不能共同签署时，咨询人应单独出具工程造价咨询成果文件，并承担相应法律责任。

6. 咨询质量

6.1 质量要求

咨询人出具的工程造价咨询成果文件质量应符合现行国家或行业工程计价有关规定、标准、规范的要求。

委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用合同条款中约定具体的质量标准，并相应增加咨询酬金。

6.2 质量保证措施

咨询人应建立相应的质量管理体系，并通过计划管理、流程控制保证工程造价咨询成果文件质量。

6.3 质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到本合同要求的质量标准，并可根据工程造价咨询成果文件综合误差率相应减少咨询酬金。委托人已支付全部酬金的，有权要求咨询人退还相应减少的酬金。减少酬金计算方法在专用合同条款中约定。

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准给委托人造成损失的，咨询人应承担违约责任，合同双方可在专用合同条款中约定因质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法。

7. 咨询酬金

7.1 酬金计算方式

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应在合同协议书或专用合同条款中选择下列酬金计算方式之一：

7.1.1 固定酬金

合同当事人在合同协议书中约定咨询酬金金额。

7.1.2 基本酬金加绩效酬金

合同当事人可以在专用合同条款中约定按以下计算方式确定委托人支付给咨询人的基本酬金和绩效酬金金额：

（1）以咨询人编审的工程造价咨询成果文件总价为基数，乘以专用合同条款约定的基本酬金比例，计算确定基本酬金金额。

（2）委托人除支付咨询人基本酬金外，如咨询人审核的工程造价成果文件有审减（增）额的，可以审减（增）额为基数，乘以专用合同条款约定的绩效酬金比例，计算确定绩效酬金金额。

7.2 预付酬金

咨询合同期限超过6个月的咨询业务，委托人应预付咨询人酬金，预付酬金的支付比例或金额、支付期限在专用合同条款中约定。预付酬金应用于支付承担本合同咨询业务的工程造价专业人员工资。委托人逾期支付预付酬金的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

7.3 酬金分段结算与支付

7.3.1合同当事人应在专用合同条款中约定酬金分段结算与支付的比例或金额。咨询人应按照专用合同条款约定的期限或咨询业务进度节点向委托人提交酬金分段结算与支付申请书。

7.3.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应自收到咨询人提交的酬金分段结算与支付申请书之日起14天内审核确认，并完成支付。委托人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

7.4 酬金结清与支付

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应自提交的工程造价咨询成果文件经委托人确认后14天内，向委托人提交酬金结清与支付申请书。

7.4.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应自收到咨询人提交的酬金结清与支付申请书之日起14天内审核确认，委托人逾期未审核确认也未提出异议的, 酬金结清与支付申请视为已被认可。

7.4.3 除专用合同条款另有约定外，委托人应自审核确认酬金结清与支付申请书之日起14天内将结清未支付的酬金一次性支付给咨询人。委托人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

7.4.4 委托人对咨询人提交的酬金结清与支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的酬金结清与支付申请书后14天内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

7.5 费用支付

因工程建设需要，由咨询人配合委托人组织的外出询价、考察以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付。

8. 变更

8.1 变更的范围

合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）扩大或缩小工程规模的；

（2）增加或减少咨询业务范围和工作内容的；

（3）提高或降低咨询质量标准的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

8.2 变更引起的咨询酬金和期限调整

8.2.1 变更引起的咨询酬金和期限调整，由咨询人根据变更导致咨询工作量变化大小，与委托人协商后做可共同接受的修改。合同当事人也可在专用合同条款中约定变更引起的咨询酬金和期限调整的计算方法。

8.2.2 咨询人应在收到委托人下达的变更指示后14天内，向委托人提交变更引起的咨询酬金和期限调整申请。委托人应在咨询人提交申请后14天内审批完毕。委托人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可咨询人提交的变更申请。

8.3 咨询人的合理化建议

咨询人可以向委托人提出合理化建议并说明实施该建议对工程造价和工期的影响。

合理化建议降低了工程造价或者提高了工程经济效益，使委托人受益的，委托人可对咨询人给予奖励。除专用合同条款另有约定外，合理化建议的奖励金额，以合理化建议给委托人带来的受益额为基数，乘以专用合同条款约定的奖励金额的比率计算确定。

9. 违约

9.1 委托人违约

委托人未能按照合同约定履行合同义务的，咨询人可向委托人发出通知，要求委托人采取有效措施纠正违约行为。委托人应承担因其违约给咨询人增加的费用和延误的咨询期限，并按专用合同条款的约定承担违约责任。

除专用合同条款另有约定外，委托人收到咨询人通知后56天内仍不纠正其违约行为且影响咨询工作正常开展的，咨询人有权解除合同。委托人应在解除合同后28天内按专用合同条款的约定完成已完咨询业务酬金结算和付款。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

9.2 咨询人违约

咨询人未能按照合同约定履行合同义务的，委托人可向咨询人发出整改通知，要求其在指定的合理期限内改正。咨询人应承担因其违约行为而增加的费用和延误的咨询期限，并按专用合同条款的约定承担违约责任。

除专用合同条款另有约定外，委托人发出整改通知后，咨询人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，委托人有权解除合同。合同当事人应在解除合同后28天内按专用合同条款的约定完成已完咨询业务酬金结算和付款。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

9.3 第三人造成的违约

在合同履行过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

10. 争议解决

10.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

10.2 调解

合同当事人可以就争议请求工程造价管理部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

10.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定下列任意一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

10.4 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分  专用合同条款
1. 一般约定

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：         。

1.4 标准和规范

适用于工程造价咨询的标准规范包括：      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、专用条款2、通用条款；
1.6.1委托人和咨询人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 委托人接收文件的地点：           ；

委托人指定的接收人为：                    ；
委托人指定的电子邮箱：                                  。

咨询人接收文件的地点：                    ；

咨询人指定的接收人为：                  ；
咨询人指定的电子邮箱：                                  。
2. 委托人

2.1 委托人代表

委托人代表：

姓    名：                      ；

身份证号：                        ；

职    务：                        ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                          。

委托人对委托人代表的授权范围如下：                  。
2.2 提供资料

委托人向咨询人提供的资料包括：图纸            。
委托人向咨询人提供资料的期限为：合同工期     。

关于委托人向咨询人提供资料的特别约定：     无                    。

2.4 答复

2.4.1 委托人对咨询人以书面形式提交并要求作出决定事宜的答复期限为：   。

2.4.2 关于咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人的特别约定：            。

3. 咨询人

3.2 项目负责人

姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

造价工程师注册证书号：          ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下：                               。

3.3 工程造价专业人员

3.3.1 咨询人提交工程造价专业人员任命文件及其注册证书或资格证书的期限：        。

咨询人未提交为工程造价专业人员缴纳的社会保险有效证明的违约责任：   /   。
3.3.2 咨询人擅自更换工程造价专业人员的违约责任：    /             。

3.3.3 咨询人安排的工程造价专业人员每月在施工现场的时间要求：           。 

工程造价专业人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                 。
3.3.4 咨询人无正当理由拒绝撤换工程造价专业人员的违约责任：             。

4. 咨询业务范围和工作内容

4.2 咨询工作内容

工程造价咨询工作内容包括：                    。

5. 咨询期限

5.2 咨询期限延误

5.2.1 因委托人原因导致咨询期限延误

因委托人原因导致咨询期限延误的其他情形：/ 。

5.2.2 因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的计算方法为：    1000元/天  。
因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的上限：    无  。

5.2.3 因第三人原因导致咨询期限延误

因第三人原因导致咨询期限延误的其他情形： / 。

5.3 工程造价咨询成果文件交付期限

5.3.1咨询人向委托人提交工程造价咨询成果文件的份数  六份    。

委托人在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后确认或提出修改意见的期限： 10日   。

5.3.2因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的违约责任     
6. 咨询质量
6.1 质量要求

工程造价咨询成果文件质量标准：  合格；                        

6.3 质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准，委托人相应减少咨询酬金的计算方法为：编制成果经复审后，工程控制价编制的误差率（绝对值之和）在±3%以上的，扣除50%的编制费用。
因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法为：                                        项目施工过程中发现清单错漏项，单项达5万元的，给予不超过2000元违约处罚；达30万元的，给予4000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位3次抽球资格；达60万元的，给予10000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位6次抽球资格；达100万元的，给予20000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位12个月抽球资格。误差率累计超过3%，处罚50%的编制费用。

7. 咨询酬金

7.1 酬金计算方式

咨询酬金其他计算方式：  （中标价-暂定金-暂估价）*费率 ；
7.1.2 基本酬金加绩效酬金

（1）基本酬金比率：            /                        。

（2）绩效酬金比率：             /                       。

7.2 预付酬金

预付酬金支付比例或金额：        /                       。

预付酬金支付期限：             /                        。

委托人逾期支付预付酬金的违约金的计算方式：      /     。
7.3 酬金分段结算与支付

7.3.1 酬金分段结算与支付的比例或金额：       /          。

咨询人提交酬金分段结算与支付申请书的期限：         /     。
7.3.2 委托人审核确认酬金分段结算与支付申请书并完成酬金支付的期限：   /  。

7.4 酬金结清与支付

7.4.1 咨询人提交酬金结清与支付申请书的期限：     /  。
7.4.2 委托人审核确认酬金结清与支付申请书的期限：      /    。
7.4.3 委托人完成酬金支付的期限：造价成果文件经甲方或其委托的第三方造价咨询单位审核后付至合同价的80%,项目经结算审计后付清余款。

8. 变更

8.1 变更的范围

变更的其他情形：    /       。
8.2 变更引起的咨询酬金和期限调整

8.2.1 变更引起咨询酬金调整的计算方法:            /       。
变更引起咨询期限调整的计算方法:      /     。
8.3 咨询人的合理化建议

合理化建议奖励金额的比率：         /         。

合理化建议奖励的其他计算方法:  /.              
9. 违约

9.1 委托人违约

关于委托人违约解除合同的特别约定：       /                     。

因委托人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：        /      。

9.2 咨询人违约

关于咨询人违约解除合同的特别约定：                          。

因咨询人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：不予支付。

10. 争议解决

10.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向    滁州                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        /                  人民法院起诉。

11. 补充条款

1、积极配合业主做好造价咨询过程中和施工过程中的交底、询价、答疑、复核等有关的工作；

2、积极配合业主做好造价咨询工作且符合业主方的所有相关制度及规定。
3、成果文件必须符合滁州市相关部门的规定，并在规定时间内完成控制价备案工作；

4、附件：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司工程量清单编制和招标代理管理暂行办法
      5、附件：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司  材料、设备、服务品牌库管理暂行办法
附件二：

滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司工程量清单编制和招标代理管理暂行办法
第一章 总  则

第一条 为规范滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司（以下简称“公司”）建设工程项目的工程量清单及最高限价编制和招标代理管理工作，提高清单编制质量和效率，根据《中华人民共和国招标投标法》、《建设项目全过程造价咨询规程CECA/GC4-2017》等国家、省市相关政策，结合公司实际制定本办法。

第二条 本办法所称工程量清单及最高限价编制单位（以下简称“清单编制单位”）是指受公司委托编制、审核建设工程项目工程量清单、最高投标限价的造价咨询单位。

第三条 本办法所称招标代理单位是指受公司委托对建设项目进行可行性研究、勘察、设计、设备、材料、施工、监理、保险采购等招标代理业务的企业。

第二章 工作流程

第四条 工程量清单及最高限价编制流程：

（一）工程管理部负责图纸审查及复核，提供完整纸质图、电子图和勘察报告等相关设计文件。

（二）招采部负责委托清单编制单位，签订工程量清单及最高限价编制合同。工程量清单及最高限价编制合同需明确双方权利义务、收费标准、价款支付方式、违约责任等，并合理约定编制时间。
（三）招采部启动项目工程量清单及最高限价编制工作。特殊项目经公司领导同意，图纸审查、复核可与清单编制同步进行。

（四）清单编制单位需安排具备相应资格条件和类似业绩且经验丰富的造价人员负责编制，严格执行三级复核制度，对工程造价咨询成果负经济、法律责任。编制人员需进行现场踏勘，发现与设计不符的须经项目设计单位核实确认，变化较大的需重新设计。

（五）已委托跟踪审计单位的项目，由跟踪审计单位对工程量清单进行复审，并出具审核报告。
（六）工程量清单会审由项目分管领导牵头，招采部、工程管理部等工程建设相关部室、项目跟踪审计及设计单位参加。需修改图纸的，工程管理部负责督促设计单位按照会审意见完成修改，并确认最终版图纸。清单编制单位需出具会审记录或编制说明，并按照会审意见和最终版图纸完成工程量清单和最高限价调整。

（七）对清单错漏项处理，由项目分管领导牵头，招采部、工程管理部、施工、监理、设计、跟踪审计、造价单位等相关人员参加，负责查明错漏情况，拟定处理意见。涉及重大调整的报公司总经理办公会研究决定。

第五条 招标代理工作流程：

（一）招采部与代理机构进行项目对接，明确招标代理业务范围、项目概况、时限、招标方式、联系方式、费用及支付方式、双方责任，签订招标代理合同；
（二）招标文件编制、审核、审批、定稿并报备案；
（三）发布招标信息；

（四）组织招标文件答疑；

（五）配合代理机构完成项目开标和评标工作；

（六）发布中标候选人公示和中标结果公示；

（七）完成中标通知书签章、备案工作，退还未中标单位的投标保证金；

（八）收集和整理的档案资料并归档；
（九）督促中标人及时缴纳履约保证金并签订书面合同，配合代理机构在指定网站完成合同信息公开，并退还中标人的投标保证金。 

第三章 业务委托

第六条 工程量清单及最高限价编制业务委托

（一）招采部负责收集具备相应资质条件的造价单位，建立“滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司工程量清单编制单位库”（以下简称“库”），库的建立和管理参照《滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司材料、设备、服务品牌库管理暂行办法》执行。

（二）服务采购方式（以下限额标准根据我市公共资源进场交易目录同步调整）
1、清单编制费用估算价100万元及以上项目公开招标。

2、清单编制费用单项合同估算价60-100万元间的项目采用小额项目评标办法，包括合理低价、随机抽取等方式进场交易。

3、清单编制费用单项合同估算价60万元以下项目，在库中抽取。委托方式有随机抽取方式、邀请报价方式和指定方式，以随机抽取方式为主，当库中符合条件的单位不足三家时，以邀请报价的方式选取国内不少于三家符合条件的单位；当工程有特殊要求的，采用指定方式进行选取，优先选取库中符合要求的单位。

1）随机抽取方式：
 EQ \o\ac(○,1)招采部根据项目性质和特点，编制招标文件，明确资质、业绩条件，经招采部分管领导批准，在公司门户网站公开发布项目选取公告。
 EQ \o\ac(○,2)库中清单编制单位自愿按项目招标文件要求，准备相应的投标资料，参加项目抽取。

 EQ \o\ac(○,3)招采部采用先抽取再审查的方式现场随机抽取，抽中的投标单位即为项目预中标候选人，若现场审查合格，则确定为项目中标人，若审查不合格，则现场重新抽取。
 EQ \o\ac(○,4)抽取采取随机的方式，现场公开选定清单编制单位，抽取过程由综合办公室现场监督，抽取结果在公司门户网站公示。
 EQ \o\ac(○,5)公示期满无异议，招采部发委托通知书，与清单编制单位签订合同。
2）邀请报价方式：

 EQ \o\ac(○,1)招采部根据项目性质和特点，在省内筛选、审查并推荐不少于三家具备相应资质、业绩的清单编制单位，优先选择库中符合条件的单位，经招采部分管领导和主要领导批准后，向被推荐单位发出邀请。

 EQ \o\ac(○,2)被推荐的清单编制单位按照要求，参加项目竞价，合理低价方式中标，若最低报价低于平均价的10%，则不推荐为中标人，按照价格由低到高进行递补选取。
 EQ \o\ac(○,3)招采部发委托通知书，与清单编制单位签订合同。

3）指定方式：

 EQ \o\ac(○,1)招采部根据项目性质和特殊要求，选取符合要求的唯一一家清单编制单位，优先从库中选取。经招采部分管领导和主要领导批准后，向被选取的单位发出通知。

 EQ \o\ac(○,2)被选取的单位按照要求，参加谈判。

 EQ \o\ac(○,3)招采部履行审批手续，与清单编制单位签订合同。

 EQ \o\ac(○,4)按考核名次奖励给清单编制单位项目的，适用于本条。
第七条 招标代理业务委托

（一）常规项目的代理业务直接委托滁州市城投工程咨询管理有限公司。

（二）特殊项目（如超过滁州市城投工程咨询管理有限公司资质范围以外或其没有能力提供代理服务的）以及达到进场交易限额的招标代理项目，参照《滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司建设工程招标采购管理暂行办法》采购。
第四章 服务费用

第八条 工程量清单及最高投标限价编制服务费用

（一）邀请报价方式通过竞争采用合理低价支付清单编制单位服务费用。

（二）除邀请报价外的其余委托方式的服务费用参照执行《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号）。

（三）工程量清单及最高投标限价编制服务费用由招标单位承担。
第九条 招标代理服务费用

（一）招标代理服务费用，包括在项目招标中产生的专家评审费、招待费等与招标工作相关的费用，由招标代理机构垫付，列入招标文件，最终由中标单位承担。

（二）收费标准参照滁州市公共资源交易中心关于《滁州市公共资源交易招标采购代理服务机构登记征集补充通知》内的标准执行。
第五章 服务考核

第十条 工程量清单及最高投标限价编制服务考核

（一）因清单编制单位自身的原因，导致未能在约定的期限内向公司提供符合相关要求的工程量清单及最高限价编制成果的，每延误一天，按服务合同总价的1%扣除清单编制服务费用；延误超过约定期限一半以上的，公司有权解除合同，并要求清单编制单位赔偿公司由此产生的损失。
（二）项目施工过程中发现清单错漏项，单项达5万元的，给予不超过2000元违约处罚；达30万元的，给予4000元违约处罚，暂停该清单编制单位3次摇号资格；达60万元的，给予10000元违约处罚，暂停该清单编制单位6次摇号资格；达100万元的，给予20000元违约处罚，暂停该清单编制单位12个月摇号资格。误差率累计超过3%，视情节轻重，处罚10%至30%服务费用，编制成果错漏较多或严重错误的，暂停委托其承接我公司工程量清单及最高限价编制业务。

（三）因清单编制单位编制的工程量清单及最高投标限价的错误导致公司的损失，由清单编制单位承担。
（四）清单编制单位未经公司同意擅自将项目拆解分包或转包，每发现一次，扣除全部服务费用，同时公司有权立即解除合同且不需要承担任何责任，清单编制单位需赔偿公司由此产生的损失。
（五）清单编制单位发现设计重大错漏或提出合理化意见被采纳的，经公司领导同意，可视情况减免一次或两次处罚。

（六）工程量清单及最高限价编制原则上500万元以下项目编制时间为7天,500-1000万元项目15天，1000万元-5000万元项目20天，5000万元-1亿元项目25天，1亿元以上项目不低于30天，特殊项目经公司分管领导同意可以适当缩短或延长编制时间。
第十一条 招标代理服务考核

（一）不按规定发布招标信息，每次扣除服务合同总价的10%。
（二）招标过程中评标档案资料不完备，归档不及时，每次扣除服务合同总价的5%。

（三）在代理活动中未及时响应我公司的服务要求的，情节较轻且及时纠正的，给予书面警告；情节严重或再犯的，扣除全部服务费用，同时公司有权立即解除合同且不需要承担任何责任，招标代理单位需赔偿公司由此产生的损失。
（四）在招标代理活动中泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料，每发现一次，扣除全部服务费用，同时公司有权立即解除合同且不需要承担任何责任，招标代理单位需赔偿公司由此产生的损失。
（五）超越资格许可范围承接我公司业务的，情节较轻且及时纠正的，给予书面警告；情节严重或再犯的，扣除全部服务费用，同时公司有权立即解除合同且不需要承担任何责任，招标代理单位需赔偿公司由此产生的损失。
（六）在招标活动中显失公正或出现上述条款规定以外其它失误、失职，造成恶劣影响情节较轻且及时纠正的，给予书面警告，未及时纠正或恶劣影响情节严重或再犯的，扣除全部服务费用，同时公司有权立即解除合同且不需要承担任何责任，招标代理单位需赔偿公司由此产生的损失。
第六章 附则

第十二条 由我公司委托的清单编制单位编制工程量清单及最高投标限价的项目均适用于本办法。由我公司委托的招标代理单位进行代理招标的项目均适用于本办法。
第十三条 考核由招采部负责实施，公司相关部室配合，考核结果报招采部分管领导同意，公司总经理办公会研究通过后发布。

第十四条 本办法由公司招采部负责解释。

第十五条 本办法自发布之日起施行。

附件三：

滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司  材料、设备、服务品牌库管理暂行办法 
第一章 总   则

第一条 为加强滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司（以下简称“公司”）材料、设备、服务库管理工作，规范材料、设备、服务品牌的选用程序，特制定本办法。 

第二条 本办法所称品牌库是指公司建设工程所涉材料、设备（包括根据施工合同约定的甲控、甲供材料及设备）、服务等的供应商名库。

第三条 本办法适用于公司公开招标采购限额以下的、需经常采购的材料、设备、服务等供应商管理工作。
第二章 部室职责

第四条 招标采购与运营企划部 

（一）招标采购与运营企划部是品牌库管理的责任部室，负责品牌库的建立、更新、品牌的入库和出库工作。
（二）负责材料、设备、服务的询价工作，负责品牌库的管理工作。

第五条 供应商管理部室 

供应商管理部室是指：负责管理供应商或提出采购需求的公司部室。负责供应商的实施过程管理，参与品牌库的建立、调整及后评价。

第三章 实施细则

第六条 品牌库建立原则 

（一）入库品牌应具备以下基本条件： 

1、材料、设备的技术标准清晰、参数明确； 

2、品牌具有较高的知名度； 

3、材料、设备品牌质量优，质保体系完善； 

4、材料、设备在安徽地区设有售后服务机构；

5、服务机构的信誉高、口碑好；

6、服务机构的资质高，承担风险能力强；

7、材料、设备、服务机构提供的承接项目业绩多，完成质量高等。
第七条 品牌库的建立 

（一）从相关行业主管部门建立的品牌库中直接选取（根据主管部门考核排名情况）部分供应商入库。
（二）招标采购与运营企划部会同公司各部室负责人对品牌进行评审，形成品牌库。

（三）入库的材料、设备品牌数量原则上不少于三个。

第八条 材料、设备、服务供应商的选取方式

（一）公开招标限额以下的材料、设备、服务供应商，可直接在品牌库中按排名顺序或随机抽取三至五家进行询价或谈判。

（二）在质量、价格等条件大致相同的情况下，优先选用公司注册在滁州市的企业。
第九条 品牌库的管理 

（一）品牌库的更新 

1、品牌库每年变更一次。由招标采购与运营企划部牵头组织公司各部室对已入库品牌进行评审，清除不合格的品牌、调整品牌顺序、增加新的品牌，评审后的品牌库经供应商管理部室分管副总经理审核，公司总经理审批后确定。 

2、非变更期间不再审议品牌补录事项，特殊情况需要增加品牌的，需履行公司内部审批手续。

（二）品牌的出库 

实行即时出库的品牌库动态管理制度。材料、设备、服务实施过程中出现下列情况，经公司总经理同意后，即时将该品牌予以清除出库： 

1、出现产品或服务质量问题的； 

2、有坐地起价行为的； 

3、年度评审不合格的；

4、因产品或服务质量问题被相关行业主管部门清除出库的。

第四章 附  则

第十条 公司非工程类的材料、设备、服务库的管理以及租赁设备供应商的管理参照本办法执行。
第十一条 本办法由招标采购与运营企划部负责解释。 

第十二条 本办法自印发之日起实施。

制定











